
DATA: 05/09/2022

ART Nº: 720220061383

CREA Nº: 23695/D-DF

R$ UNIT. R$ TOTAL BDI (%) 25,00 R$ UNIT. R$ TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 97626 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017	
m³ 16,63  745,05 12.390,18                25,00% 931,31                        15.487,68

1.2 C0702 SEINFRA CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE m³ 16,63                            23,68 393,80                     25,00% 29,60                          492,24

1.3 C0002 SEINFRA

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, 

COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS. REAPROVEITADO 5 

VEZES	

m² 12,00                          892,13 10.705,56                25,00% 1.115,16                     13.381,92

1.4 103689 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 12,00  318,43 3.821,16                  25,00% 398,03                        4.776,36

1.5 99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 

UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	
M 1.135,00  66,08 75.000,80                25,00% 82,60                          93.751,00

1.6 C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00                       1.036,79 1.036,79                  25,00% 1.295,98                     1.295,98

1.7 C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00                       1.308,20 1.308,20                  25,00% 1.635,25                     1.635,25

1.8 C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00                          206,00 206,00                     25,00% 257,50                        257,50

SUB TOTAL 1.0 104.862,49              131.077,93

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

 2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	 m³ 259,47 107,44 27.877,46                25,00% 134,30                        34.846,82

 2.2 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	 m³ 458,70 75,58 34.668,55                25,00% 94,47                          43.333,38

 2.3 96995 SINAPI REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	 m³ 73,71 65,14 4.801,47                  25,00% 81,42                          6.001,46

 2.4 100973 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA 

COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
M3 29,93 8,54 255,60                     25,00% 10,67                          319,35

 2.5 C2530 SEINFRA TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM m³ 29,93 29,45 881,44                     25,00% 36,81                          1.101,72

SUB TOTAL 2.0 68.484,51                85.602,73

3.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

 3.1 C1400 SEINFRA FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X m² 191,52 71,73 5.145,19                  25,00% 89,66                          17.171,68

 3.2 C1399 SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X m² 308,30 101,64 10.332,72                25,00% 127,05                        39.169,51

 3.3 92760 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
KG 190,30 17,63 241,00                     25,00% 22,03                          4.192,30

 3.4 92761 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
KG 274,90 16,91 213,91                     25,00% 21,13                          5.808,63

 3.5 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
KG 209,70 15,25 170,65                     25,00% 19,06                          3.996,88

 3.6 92763 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
KG 1.284,80 12,90 120,87                     25,00% 16,12                          20.710,97

 3.7 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022	
KG 2.197,80 18,15 268,08                     25,00% 22,68                          49.846,10

 3.8 128 ORSE CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	 m³ 49,53 613,81 28.456,23                25,00% 767,26                        38.002,38

SUB TOTAL 3.0 44.948,66                178.898,45

4.0 PAREDES E PAINÉIS

 4.1 C1807 SEINFRA MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA m² 152,95 295,48 45.193,67                25,00% 369,35                        56.492,08

 4.2 101161 SINAPI
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA)	
m² 127,38 226,94 28.907,62                25,00% 283,67                        36.133,88

SUB TOTAL 4.0 74.101,28                92.625,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA-SP

ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: TC - PAC201120/2011 - ID: 18772 - QUADRA ESCOLAR COBERTA COM PALCO  - ESCOLA MUNICIPAL RAIZES DO PAU BRASIL

LOCAL: RUA 31 DE MARÇO, FUNDOS DA RUA 28 DE MARÇO, BAIRRO CENTRO, JUQUITIBA- SP

DATA: SETEMBRO/2022

REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - 07/2022 - São Paulo; ORSE - 06/2022 - Sergipe; SEINFRA - 027 - Ceará; CPOS - 05/2022 - São Paulo.

OBSERVAÇÃO: ENCARGOS SOCIAIS NÃO DESONERADO: EMBUTIDO NOS PREÇOS UNITÁRIO DOS INSUMOS DE MÃO DE OBRA, DE ACORDO COM AS BASES.

NOTA TÉCNICA:

POR TRATAR-SE DE UMA OBRA DE REPACTUAÇÃO COM O TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC201120/2011 FIRMADO COM O VALOR DE R$ 480.316,74. 

DURANTE O PROCESSO EXECUTIVO E COM O TERMO ATIVO, FORAM REALIZADOS PAGAMENTOS POR PARTE DO FNDE NO TOTAL DE R$ 240.158,37; O 

EQUIVALENTE A 50% DO TERMO. RESTANDO AINDA O VALOR DE R$ 240.158,37; O EQUIVALENTE A 50%.

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: PAULO HENRIQUE PIRES GONÇALVES
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5.0 COBERTURA

 5.1 104472 SINAPI

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 

CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, 

AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	

Kg 10.723,00 44,56 477.816,88              25,00% 55,70                          597.271,10

 5.2 C4554 SEINFRA CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0.7MM m² 1.114,20 55,27 61.581,83                25,00% 69,08                          76.968,93

SUB TOTAL 5.0 539.398,71              674.240,03

6.0 REVESTIMENTO

 6.1 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	
m² 457,38 7,22 3.302,28                  25,00% 9,02                            4.125,56

 6.2 C3122 SEINFRA EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7	 m² 457,38 39,28 17.965,89                25,00% 49,10                          22.457,35

 6.3 C2126 SEINFRA REBOCO C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ESP=5 mm P/ PAREDE m² 326,26 24,68 8.052,10                  25,00% 30,85                          10.065,12

 6.4 C4128 SEINFRA TIJOLINHO APARENTE 6,50x18cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	 m² 131,12 106,21 13.926,26                25,00% 132,76                        17.407,49

 6.5 C1123 SEINFRA
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E 

PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	
m² 131,12 8,67 1.136,81                  25,00% 10,83                          1.420,02

SUB TOTAL 6.0 44.383,33                55.475,54

7.0 PISOS

 7.1 C1609 ORSE LASTRO DE CONCRETO SIMPLES REGULARIZADO, FCK=13,5 MPA, LANÇADO E ADENSADO m³ 38,58 631,97 24.381,40                25,00% 789,96                        30.476,65

 7.2 98680 SINAPI
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020
m² 127,14 68,58 8.719,26                  25,00% 85,72                          10.898,44

 7.3 103913 SINAPI
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 

MECANIZADO	
m² 644,55 140,53 90.578,61                25,00% 175,66                        113.221,65

SUB TOTAL 7.0 123.679,28              154.596,74

8.0 PINTURA

 8.1 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO m² 326,26 14,66                    4.782,97 25,00% 18,32                          5.977,08

 8.2 C2475 SEINFRA IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS.	 m² 353,81 121,74                  43.072,83 25,00% 152,17                        53.839,26

 8.3 102504 SINAPI PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	 M 147,96 12,24                    1.811,03 25,00% 15,30                          2.263,78

 8.4 C2038 SEINFRA
FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 

MICRA.	
m² 1.426,48 6,60                    9.414,77 25,00% 8,25                            11.768,46

 8.5 100761 SINAPI
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).	
m² 1.426,48 58,07                  82.835,69 25,00% 72,58                          103.533,91

SUB TOTAL 8.0 141.917,29              177.382,49

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM GERAIS

 9.1 C1195 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2'' - COM ACESSÓRIOS M 30,00 15,63                       468,90 25,00% 19,53                          585,90

 9.2 C1196 SEINFRA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4'' - COM ACESSÓRIOS M 112,00 16,39                    1.835,68 25,00% 20,48                          2.293,76

 9.3 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015	
M 510,00 6,63                    3.381,30 25,00% 8,28                            4.222,80

 9.4 91934 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015	
M 150,00 23,13                    3.469,50 25,00% 28,91                          4.336,50

 9.5 101879 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	
UN 1,00 550,37                       550,37 25,00% 687,96                        687,96

 9.6 101893 SINAPI
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (40A)
UN 2,00 96,26                       192,52 25,00% 120,32                        240,64

 9.7 101890 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (20A)
UN 7,00 17,66                       123,62 25,00% 22,07                          154,49

 9.8 101890 SINAPI
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO (10A)
UN 4,00 17,66                         70,64 25,00% 22,07                          88,28

 9.9 C1160 SEINFRA DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)mm M 25,00 68,98                    1.724,50 25,00% 86,22                          2.155,50

 9.10 C2301 SEINFRA TAMPA NORMAL P/DUTO PERFURADO, ATE (100X100)mm M 25,00 67,68                    1.692,00 25,00% 84,60                          2.115,00

 9.11 101666 SINAPI REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	 UN 20,00 390,39                    7.807,80 25,00% 487,98                        9.759,60

 9.12 C0621 SEINFRA CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN 20,00 8,03                       160,60 25,00% 10,03                          200,60

 9.13 C5175 SEINFRA CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 2,00 33,70                         67,40 25,00% 42,12                          84,24

 9.14 97888 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	
UN 1,00 521,78                       521,78 25,00% 652,22                        652,22

SUB TOTAL 9.0 22.066,61                27.577,49

10.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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 10.1 102362 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM 

DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E 

MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	

m² 148,18 178,00                  26.376,04 25,00% 222,50                        32.970,05

 10.2 C1349 SEINFRA
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM 

REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES	
CJ 1,00 3.506,46                    3.506,46 25,00% 4.383,07                     4.383,07

 10.3 C1351 SEINFRA
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA 

EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	
CJ 1,00 2.128,73                    2.128,73 25,00% 2.660,91                     2.660,91

 10.4 C1350 SEINFRA
ESTRUTURA METÁLICA EM RODÍZIOS, COM TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 

1,05X1,80M, ESP. 18MM	
CJ 1,00 8.736,37                    8.736,37 25,00% 10.920,46                   10.920,46

 10.5 C0361 SEINFRA BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)	 M 15,00 183,63                    2.754,45 25,00% 229,53                        3.442,95

 10.6 C1628 SEINFRA LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1.112,00 12,00                  13.344,00 25,00% 15,00                          16.680,00

SUB TOTAL 10.0 56.846,05                71.057,44

1.220.688,22           1.648.534,80              VALOR TOTAL GERAL

JUQUITIBA-SP, 13 DE JULHO DE 2023.
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